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1 EQUIPEMENT DE CREMATION

1. Caractéristiques

Marque : ATI
Type: Four CR 2000 XL & décendrage arriere
Ligne de filtration : Simple

Pulvérisateur de calcius : Externe
Les aciers ufilises pour la fabrication des échangeurs de fumées sont de type : P265GH
Les températures du régime d'eau de refroidissement sont : 70°C a 90°C.

La dépose et la mise en décharge des équipements remplacés sont bien intégrées a
notre offre.

Longévité :
e Sole: 2 500 & 3 000 crémations
Structure réfractaire : 8 000 & 10 000 cremations (long life)

2. Travaux techniques mis en oeuvre

Le rebriquetage envisagé sera de type « Longlife », c’est-a-dire pour une activité
theorique de 9000 a 10000 crémations.

Les 2 technologies (manches ou bougies) présentent le méme niveau d’efficacité.
Compte-tenu de son encombrement moins important, la technologie retenue pourla
filtration des rejets de Bastia est de type « bougies en céramique ».

Pour se mettre en conformité, nous estimons qu’il faudra 2 mois d'arrét de I'appareil
de crémation en raison de I'immobilisation du systeme de filtration, soit 40 jours ouvrés
sans crémation & Bastia. Les cérémonies pourront néanmoins étre réalisées a Bastia
de facon continue, le crématorium n'aura aucun jour de fermeture pour les travaux
sur le batiment.

Pendant les travaux en R+1, nous avons prévu de réaliser les cérémonies en RAC, dans
l'espace de convivialité qui aura été préalablement agrandi.

Dans cette période, les crémations seront réalisées a Ajaccio, le fransport des défunts
et retour des urnes sera pris en charge par nos équipes.

Les fravaux de modification de la ligne de filtration s’étaleront sur 8 semaines dont 3
semaines de démontage, 4 semaines de montage des nouveaux éléments et 1
semaine de remise en activité et essais.
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Les frais de vérification des équipements par un bureau de contrdle sont bien prévus.

A noter que la maintenance des équipements est couverte par un contrat de
garantie totale. Par ailleurs le contrble de la réception des équipements apres
rénovation sera effectué par un ingénieur d’'OGF dont la charge est incluse dans les
frais de structure.

3. Contrat garantie totale

La maintenance des équipements de crémation est estimée sur la proposition d'OGF
d'une garantie totale « équipement(s) de crémation et ligne de filtration » conclue
dans un contrat cadre avec un constructeur d'équipements de crémation. Vous
trouverez ci-joint a notre offre le contrat de garantie passé avec ATl.

Elle comprend :

v' la maintenance préventive des équipements de crémation « équipement(s)
de crémation et ligne de filtration » ;

v' la maintenance curative des équipements de crémation, sur site, par
téléphone et/ou par télémaintenance le cas échéant ;

v la fourniture de toutes réparations et pieces de rechange nécessaires ;

v les petits tfravaux de fumisterie (hors rebriquetage complet et fumisterie
partielle) tels que le remplacement des dalles de sole, la réfection du mur nid
d'abeille et le garnissage de la porte d’'introduction ;

v la prise en charge des frais de mise d jour, d'évolution et de protection anti-
virus du logiciel du systeme de supervision ;

v 'assistance sur site lors des contréles réglementaires portant sur les

équipements de crémation.

4. Maintenance du four et de la ligne de filtration

Elle sera assurée par le constructeur du four avec qui nous avons signé un contrat de
maintenance des appareils.

Il est prévu une visite préventive de 3 jours minimum pour le nettoyage, remplacement
éventuelles de pieces et vérification de I'installation. Cette visite est prévue toutes les
500 crémations.

En plus de ces visites, le constructeur intervient a la demande du crématorium pour

toutes difficultés techniques. L'appareil est connecté a distance avec le service
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technigue du constructeur pour intervenir immédiatement et faire un premier
diagnostic.

Lorsque I'intervention a distance ne suffit pas, le technicien intervient rapidement sur
place.

5. Les délais d’interventions d’ATl sont :

-de 2 heures pour les prestations de maintenance curatives téléphoniques et/ou
télémaintenance.

-d’1 jour pour les prestations de maintenance curatives sur site.
-de 4h pour les prestations de maintenance curatives sur site pour panne bloquante

Le contrat de garantie totale (contrat cadre de maintenance) détaille ces prestations
en page 6, article 5.
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2 ENTRETIEN DU SITE

1-Planning d’entretien des locaux

CREMATORIUM

Basria
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2- Maintenance des équipements du batiment

Le directeur de secteur, responsable de la bonne exploitation du crématorium
souscrit d un contrat de maintenance pour les différents poste listés ci-dessous

Enfretien des locaux (NETTOYAGE INSULAIRE, MASSIANI)

Télésurveillance (FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, CORSE
TELESURVEILLANCE)

Maintenance CVC (CLIM MAG)

Maintenance incendie (EUROFEU)

Dératisation (ANGELI PAUL)

Entretien des ascenseurs (KONE)

Autres achats et entretiens (petits mobiliers...)

Lorsque que I'équipement nécéssite un contrdle d’'un organisme certifié, le
service des crématoriums prend le relais pour organiser les différentes visites
reglementaires réalisées par un organisme indépendant(bureau Veritas,
CERECO, ect...).

1- Les conirdles reglementaires et conformité des installations du crématorium

Les installations publiques et techniques du crématorium font I'objet d'un contréle de
conformité par Funéraires de France, d'un contrbéle des rejets atmosphériques par
CERECO et enfin, des dispositifs de sécurité du four de crémation par Funéraires de
France. Deés lors, au vu des rapports techniques émis par I'organisme de contrdle,
I’Agence Regionale de Santé (ARS) peut délivrer I'aftestation de conformité d'une
validité de 6 ans.

Ci-dessous le tableau de suivi des contrdles restitués dans les rapports d'activité
annuel.
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Dernier contréle Périodicité (en Echéance Date prévisionnelle
CONFORME réalisé le : années) théorique du contrdle :
11/05/2022 2 10/05/2024 10/11/2023

Dernier contréle Périodicité (en Echéance Date prévisionnelle
CONFORME réalisé le : années) théorique du contrdle :
17/05/2022 2 16/05/2024 15/01/2024

Dernier controle Périodicité (en Echéance Date prévisionnelle
CONFORME réalisé le : années) théorique du contrdle :
29/03/2021 6 28/03/2027 28/10/2026

Pour obtenir I'attestation de conformité du crématorium, il est nécessaire de
disposer des trois contréles conformes suivants :

: e //,ﬁ Valable 2 ans
Ualab[e 2 ans ok

\ batiment P
. . \ el Valable 6 ans
ORGANISMES DE CONTROLE CERTIFIES /

COFRAC ET ORGANISMES
CERTIFICATEURS :

b ) Funéraires de France

e,
G 0 |
d_r Agence Régionale de Santé (ARS) e e
A%
-

Attestation de conformité
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